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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 544 237
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 66 697

konstrukcja ścian i stropów 193 736

konstrukcja i pokrycie dachów 65 706

stal zbrojeniowa dla całego budynku 84 368

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 133 730

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 468 044

prace wykończeniowe 251 820
w tym: posadzki 39 857

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 88 867

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 894

elewacja 101 912

balkony i tarasy 3 289

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 135 909
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


