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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 562 373
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 91 518

konstrukcja ścian i stropów 197 066
konstrukcja i pokrycie dachów 127 242
stal zbrojeniowa dla całego budynku 55 041
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 91 507

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 483 641

prace wykończeniowe 253 099
w tym: posadzki 36 032

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 69 054
stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 620
elewacja 124 418
balkony i tarasy 5 975

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 139 321
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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