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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 335 631
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 48 020

konstrukcja ścian i stropów 102 198
konstrukcja i pokrycie dachów 72 200
stal zbrojeniowa dla całego budynku 37 679
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 75 534

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 288 642

prace wykończeniowe 173 389
w tym: posadzki 56 154

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 42 337
stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 173
elewacja 56 272
balkony i tarasy 2 453

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 93 353
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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