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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 460 118
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 62 674

konstrukcja ścian i stropów 147 702
konstrukcja i pokrycie dachów 110 121
stal zbrojeniowa dla całego budynku 59 272
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 80 350

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 395 702

prace wykończeniowe 280 489
w tym: posadzki 87 006

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 66 630
stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 699
elewacja 104 494
balkony i tarasy 2 660

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 128 091
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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